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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.01. NAZWA ZAMÓWIENIA  

Nazwa inwestycji: Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji zw, cwu i kanalizacji 
 

                           Adres inwestycji: GIMNAZJUM NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA 

                                                             ul. Toruńska 46-48 , 88-100 Inowrocław 
       Nazwa i adres Zamawiającego: MIASTO INOWROCŁAW - GIMNAZJUM NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA 

                                                 ul. Toruńska 46-48 , 88-100 Inowrocław 
 

1.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Inwestycja pn „Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji zw, cwu i kanalizacji”, obejmuje wyko-

nanie prac instalacyjnych, w tym: 
a) wymianę, demontaż i rozbudowę wewnętrznej  instalacji zimnej i ciepłej wody: rozprowadzenie, 
armatura, biały montaż, pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody; wentylacja mechaniczna 
projektowanych sanitariatów, 

          b) wymianę, demontaż i rozbudowę wewnętrznej  instalacji kanalizacji, 

1.03. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASO-
WYCH 

Teren budowy zostanie przez Inwestora przygotowany do wykonania planowanych prac na etapie 
przygotowania inwestycji. 

1.04. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Teren budowy stanowi istniejący budynek gimnazjum. 

1.05. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 

wykonanie robót. Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy i wjazdu pojazdów i sprzętu 
Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie zlokalizowany jest plac budowy.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną, Projektem Budowlanym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, sztuki 
budowlanej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz Projektu Budowlanego z pozwoleniem na budowę i 
Specyfikację Techniczną. 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 
czas wykonywania Robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych (Specyfikacja Techniczna , Projekt Budowlany), a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Ma on obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
oraz przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną 
dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany 
znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z przedmiotowymi robotami i jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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1.06. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapew-

nić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje na- i podtynkowe 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie posiadanych inwentaryzacji Wykonawca 
powinien szczegółowo oznaczyć oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego 
ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzo-
ru, właściciela instalacji i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny na szkody w instalacjach i urzą-
dzeniach wewnętrznych, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

1.07. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w za-
kresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środo-
wiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wy-
konawca zobowiązuje się do stosowania wymogów ustawy o odpadach, zwłaszcza w zakresie segregacji 
odpadów. 

1.08. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA 
BUDOWIE 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urzą-
dzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierow-
nik budowy jest zobowiązany do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (planu bioz) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650).   

1.09. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie użytkowanym przez Zamawiającego nie ustala się 

warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. 

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie 

przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości placów i dróg 
wewnętrznych przy placu budowy.  

1.11. ZABEZPIECZENIE KOMUNIKACJI 
Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób zabezpie-

czenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu.  

1.12. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT 
Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dotyczy następujących grup robót: 
45000000-7 Roboty budowlane, 

i obejmuje następujące klasy robót: 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdza-

jący, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją techniczną; 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdza-

jące na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową specyfikacją tech-
niczną: 
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Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-
nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę; 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót , albo obliczenia wartości robót do-
datkowych, nie objętych przedmiarem; 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i za-
nikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów ko-
minowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budynku wykonywanego w stanie 
nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego budynku; 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifika-
cjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przy-
ległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji po-
wykonawczej; 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegó-
łowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-
nym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
2.01. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wy-
robów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, 
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany do przez okres wykopywa-
nia robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadcze-
nia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku 
zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające pa-
rametry techniczne tego materiału. 

2.02. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WA-
RUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wyko-

nawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały 
i wyroby powinny być każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowa-
dzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest akcepta-
cja inspektora nadzoru. 

2.03. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOW-
NICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych monto-

wanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane i 



Strona 6 z 15 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania inspektorowi 
nadzoru, w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz ele-
mentów konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.  

2.04. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca powinien 

niezwłocznie usunąć z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w 
porozumieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materia-
łów lub elementów budowlanych nie odpowiadających dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom tech-
nicznym. W takich przypadkach zostanie skorygowana cena tych materiałów lub elementów. Wbudowanie 
materiałów nie odpowiadających wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną od-
powiedzialność techniczną i kosztową. 

2.05. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i ele-

mentów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjętym 
wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie może go zmienić bez 
ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BU-
DOWLANYCH 
Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na ja-
kość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbęd-
na jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie do-
kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny i urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane 
przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 
wymagają specjalistycznego sprzętu. 

4.01. TRANSPORT POZIOMY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują 

uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

4.02. TRANSPORT PIONOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią prowa-

dzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń 
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru. Podczas pracy środków transportu pio-
nowego (dźwigi, żurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Za-
mawiającym i inspektorem nadzoru. 

Rusztowania systemowe muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute-
go 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA-
NYCH  

5.01. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje 
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte o 
wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach. Przy po-
dejmowaniu decyzji inspektor nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
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rozrzuty występujące w produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, 
które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą 
wykonywane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.02.PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia 

ilości robót z charakterystyką techniczną, harmonogramów wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń 
oraz planu zatrudnienia. 

5.03.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania i doprowadzenia 

do stanu pierwotnego.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH 
6.01. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewnienie 
odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obo-
wiązków Wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi nadzoru opracowania dotyczącego programu 
zapewnienia jakości. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bę-
dzie prowadził pomiary i badania z częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z projektem 
technicznym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru ma 
prawo wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia laboratorium badające próbki.  

6.02.BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomia-
rów, w terminie nie dłuższym niż ustalone w Programie zapewnienia jakości.  

6.03.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i ba-

dania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, a Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

6.04. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właści-

wym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.01.OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OB-
MIARU 

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót. 

7.02.CZAS PROWADZENIA POMIARÓW 
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i 

ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. 

8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.01. RODZAJE ODBIORÓW 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane. 

8.02. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projek-

towej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy 
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„Prawo budowlane” i zapisami umowy oraz SIWZ. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.01.NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALE-

NIA TECHNICZNE 
− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

póżn.zm.); 
− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z 

późn. zm.); 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ); 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);  

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

− szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Klasa Robót:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategorie robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.WSTĘP 
1.01. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót instalacyjnych. 

1.02. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w p.1.1.  

1.03. ZAKRES ROBÓR OBJĘTYCH SST 
SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór instalacji, instalacji wewnętrznych wod-kan, 

wentylacji. 

1.04. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami. 
− Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatry-

wania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach od-
rębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

− Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpusta-
mi, odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

− Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych po-
wstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

− Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 

− Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

− Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 

− Instalacja wentylacyjna – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do wymiany 
w pomieszczeniach obiektu powietrza, spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach od-
rębnych. 

− Wentylacja grawitacyjna – układ przewodów i urządzeń, służących do samoczynnej wymiany w po-
mieszczeniach obiektu powietrza. 

− Wentylacja mechaniczna – układ przewodów, armatury i urządzeń, służących do wymuszonej wymia-
ny w pomieszczeniach obiektu powietrza. 

1.05.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót – część ogólna.  

2.MATERIAŁY 
2.01. WYMAGANIA OGÓLNE 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie zakupio-
ne przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.02. RUROCIĄGI I KANAŁY 
a) instalacji wodociągowa - z rur stalowych ocynkowanych oraz rur UPONOR PE-Xa,  
b) instalacja kanalizacyjna – rury i kształtki z PCV, kanalizacyjne, kielichowe, 
c) wentylacja –wentylatory łazienkowe kanały z blachy stalowej ocynkowanej i izolowanej Spiro, kształtki, 

przewody giętkie Aluflex. 

2.03. ARMATUTA I URZĄDZENIA 
Zawory i elementy kontrolno - pomiarowe 
− zawory przelotowe w instalacji wodociągowej wg PN-M-75224, 
− zawór czerpalny z końcówką do węża PN 0,6MPa; 
− zawory antyskażeniowe EA 251.          

Urządzenia i wyposażenie: 
− umywalki – porcelanowe; wyposażone w stojące baterie wodne i syfony PCV, 
− ubikacje z dolnopłukami, 
− wentylatory łazienkowe, 
− elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody 
− izolacja – otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej w płaszczu przeciwwilgociowym, 
− grzejniki żeliwne członowe – przeniesienie grzejnika.  

2.04. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Rury 

Rury składować w pomieszczeniu zamykanym, układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowar-
stwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach 
drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Armatura 

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed do-
stępem osób obcych. 

3.SPRZĘT 
3.01.WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno-
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.02.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu i narzędzi do: 
a) łączenia rur stalowych ocynkowanych oraz PEX/Al./PEX; 
b) prowadzenia liniowych prac ziemnych; 
c) gwintowania rur; 
d) stabilizacji i gięcia rur; 
e) montażu armatury, 
f) spawania rur; 
g) sprzętu do wykonania próby hydrauliczne 

4.TRANSPORT 
4.01.WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie ro-
bót zgodnie z zasadami określonymi w SST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym 
kontraktem. 
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4.02.TRANSPORT RUR I KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 
Mogą być one przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko-

dzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i 
zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności wy-
stępujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym. 

4.03.TRANSPORT KSZTAŁTEK, ARMATURY ORAZ URZĄDZEŃ 
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne 

obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. 

5.01.WYMAGANIA OGÓLNE 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – konstruk-

cyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. 

5.02.PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje . 

5.03.INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Prowadzenie rur 

Przewody - stalowych ocynkowanych oraz PEX/Al./PEX. 
Przewody prowadzić na ścianach i pod stropem piwnicy. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi 

w zależności od średnicy rury powinny być zachowane według wytycznych producenta systemu. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu równoległym po-

winna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań – 0,10 m. 
Przewody układane w bruzdach, powinny być na całej długości owinięte elastyczną osłoną (tektura fa-

lista), która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o ścianki, stanowi izola-
cję cieplną i dźwiękochłonną, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rury. 

Próby szczelności i odbiór 
Badanie szczelności 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszą-
cym 0,10 MPa. 

Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając 
uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 20 minut manometr 
nie wykaże spadku ciśnienia. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji 
trwającej minimum 3 doby. 

5.04.INSTALACJA KANALIZACYJNA 
Prowadzenie rur 

Instalację wewnętrzną należy wykonać z rur i kształtek PCV, kanalizacyjnych, kielichowych, monto-
wanych na ścianie i  w posadzce.  
Montaż przyborów i urządzeń 

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne (syfon).  
Badania i odbiór robót 

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. Podczas od-
bioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

5.05.INSTALACJA WENTYLACYJNA 
Przewody wentylacyjne materiały, wykonanie montaż przewodów 
− powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jedno-
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rodny, bez wżerów, wad walcowniczych. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym 
powinny odpowiadać według norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 oraz wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym 

− Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 
− Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434 
− Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. Przejście przewodów przez przegrody budynku wykonać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia 
przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie ob-
ciążający odporności ogniowej tych przegród. 

Próby szczelności i odbiór 
Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymogami. Badania te pokazują, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo za-
montowane i działają efektywnie.  
Badania i odbiór robót 

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej. 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

5.06.UWAGI KOŃCOWE 
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami B.H.P. i P.poż oraz „Wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL”: 
– zeszyt  3 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
– zeszyt  5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
– zeszyt  7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
– zeszyt  9 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
– zeszyt 12 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 

5.07.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE 
Rurociągi i podparcia należy dokładnie oczyścić do 2o, a następnie odtłuścić za pomocą rozpuszczalni-

ka (benzyna, trójchloroetylen itp.). Nie później niż po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni na-
leży przystąpić do wykonania powłok antykorozyjnych: 

Izolacja termiczna  
Rurociągi można izolować termicznie po przeprowadzeniu prób szczelności. Czynności te powinny być 

potwierdzone protokołami i wpisami do dziennika budowy. Zastosować należy otuliny z pianki termaflex. 
Grubość izolacji została opisana na rysunkach dokumentacji. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI 
6.01.WYMAGANIA OGÓLNE 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji sanitarnych i wentylacyjnych powinna być prowadzona w 
czasie wszystkich faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.02.KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT INSTALACYJNYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia izolacji termicznych, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości montażu przyborów, 
− sprawdzenie prawidłowości montażu armatury i urządzeń, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
−  
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7.OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Jednostką obmiaru jest: m 
(metr) rury dla każdego typu i średnicy rurociągu. 

7.01.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Odbioru robót instalacyjnych należy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI IN-

STAL. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 
− protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 
− protokóły pomiarów i badań, 
− świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.02.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− podbudowy pod rurociągi kanalizacyjne, 
− roboty montażowe instalacji w kanałach posadzkowych i bruzdach ściennych; 
− wykonana izolacja; 
− zabezpieczenia antykorozyjne; 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1 PN-H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
2 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
4 PNM-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
5 PN EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6 PN-B-06050-1999 Roboty ziemne 
7 PN EN 13244-2 Ciśnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodów ruro-

wych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji 
deszczowej i ściekowej – polietylen (PE)  – Część 2: Rury. 

8 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
9 PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnie-

niowych 
10 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
11 PN-H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
12 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe.  

Wymagania w projektowaniu. 
13 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne.  

Wymagania w projektowaniu. 
14 PN-84/B-10735 Przewody kanalizacyjne  

Inne dokumenty 
1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL   

zeszyt  5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
zeszyt  7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
zeszyt 12 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75 , poz. 690) 

3 Instrukcja montażowa układana w gruncie rurociągów z PVC „WAVIN BUK”               – luty 1997 r. 
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 
5 ISO 4435 : 1991 – „ Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych 
6 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji –          Warszawa 1994 r. 
 


